

別紙9-1. 納入成果物一覧

※以下に定めるもの以外にて受託業者にて必要となる成果物を追加すること

※納入成果物に関して変更(名称変更含む)および追加する場合には、各作業工程開始前までに作成する各種計画書に記載を行い、本県の承認を得ること。

委託業務における作業分類		納入成果物	備考	数量		納入期限		
大分類	小分類			電子媒体	紙			
1	給与システム再構築業務	プロジェクト管理	プロジェクト計画書	-	X部	X部	設計・開発工程開始日	
2		プロジェクト管理事項	-	X部	X部			
3		各種開発標準関連文書	別紙5-2 開発標準対応事項(案)を参考	各X部	各X部			
4			給与システム再構築業務作業実施報告書	-	X部	X部	平成26年3月31日	
5		設計・開発	設計・開発	設計・開発工程計画書	-	X部	X部	設計・開発工程開始日
6			基本設計書	機能ごとに作成	各X部	各X部	設計・開発工程終了日	
7			詳細設計書	機能ごとに作成	各X部	各X部		
8			パラメータ設定一覧	再構築の手法がパッケージソフトのみ作成	X部	X部		
9			システム機能一覧(帳票一覧、インターフェース一覧含む)	-	X部	X部		
10			データ項目一覧	-	X部	X部		
11			データ連携図	関連システムとの連携されるデータ群およびデータ群の主要データ項目を示す資料	X部	X部		
12			データフロー図	次期給与システム内のデータフローを示す資料 特に業務間のデータn流れを把握できる内容とする	X部	X部		
13			権限設定一覧	-	X部	X部		
14			運用設計書	-	X部	X部		
15			バックアップ方針書	-	X部	X部		
16			単体テスト実施計画書	-	X部	X部		
17			単体テストシナリオ	機能ごとに作成	各X部	各X部		
18			単体テスト結果報告書(投入データ及び結果のエビデンス含む)	機能ごとに作成	各X部	各X部		
19			ジョブ仕様書	-	X部	X部		
20			ジョブネット図	-	X部	X部		
21			単体テスト実施報告書	-	X部	X部		
22			設計・開発工程作業実施報告書	-	X部	X部		
23			設計・開発工程作業における中間成果物	議事録等各種成果物の補助資料	X部	X部		
24	結合、システム、受入検収テスト	結合、システム、受入検収テスト工程計画書	-	X部	X部	結合、システム、受入検収テスト工程開始日		
25		各種テスト実施計画書	以下に挙げる各種テストにて作成 ・結合テスト	各X部	各X部	結合、システム、 受入検収テスト工程終了日		
26		各種テストシナリオ	・システムテスト ・受入検収テスト ・プロトタイプテスト ・動作確認テスト ・性能テスト ・基盤テスト	各X部	各X部			
27		各種テスト結果報告書(投入データ及び結果のエビデンス含む)	・関連システム連携テスト ・運用テスト	各X部	各X部			
28		稼動システム(セットアップされた実行プログラム等)	-	1式				
		結合、システム、受入検収テスト工程作業実施報告書	-	X部	X部			
30		結合、システム、受入検収テスト工程作業における中間成果物	議事録等各種成果物の補助資料	各X部	各X部			
31	データ移行	データ移行	データ移行計画書	-	X部	X部	データ移行工程開始日	
32		データ移行手順書	-	X部	X部	データ移行工程終了日		
33		データ移行テスト実施計画書	-	X部	X部			
34		データ移行テストシナリオ	-	X部	X部			
35		データ移行テスト結果報告書(テスト投入データ及び結果のエビデンス含む)	-	X部	X部			
36		データ移行ツール	-	1式				
37		データ移行工程作業実施報告書	-	X部	X部			
38		データ移行工程作業における中間成果物	議事録等各種成果物の補助資料	各X部	各X部			

委託業務における作業分類		納入成果物	備考	数量		納入期限		
大分類	小分類			電子媒体	紙			
39	ユーザ教育	ユーザ教育工程計画書	-	X部	X部	ユーザ教育工程開始日		
40		研修テキスト	必要に応じて、研修対象ごとに作成	各X部	各X部	ユーザ教育工程終了日		
41		システム操作マニュアル	各機能ごとに作成	各X部	各X部			
42		業務マニュアル	各業務ごとに作成	各X部	各X部			
43		ユーザ教育工程作業実施報告書	-	X部	X部			
44		ユーザ教育工程作業における中間成果物	議事録等各種成果物の補助資料	各X部	各X部			
45	並行稼動	並行稼動工程計画書	-	X部	X部	並行稼動工程開始日		
46		並行稼動工程作業実施報告書	-	X部	X部			
47		並行稼動工程作業における中間成果物	議事録等各種成果物の補助資料	各X部	各X部			
48	ハードウェア等の納入業務	納入・設置	システム納入等業務計画書	-	X部	X部	ハードウェア等の納入業務開始日	
49			システムのハードウェア、ソフトウェア及びその他機器	-	1式		ハードウェア等の納入業務終了日	
50			ハードウェア、ソフトウェアに付帯するライセンス証等	-	1式			
51			システム取扱説明書	-	X部	X部		
52	設定	構築設計書	-	X部	X部			
53	保守・運用業務	保守・運用	機能改修計画書	-	X部	X部	平成26年4月1日	
54			システム運用マニュアル	-	X部	X部	平成27年3月31日 平成28年3月31日 平成29年3月31日 平成30年3月31日 平成31年3月31日	
55			再構築業務及びハードウェア等納入業務にて納品した成果物の中で、保守・運用業務において更新する必要がある各種成果物	例 ●機能改修時 ・基本設計書 ・詳細設計書 ・システム操作マニュアル ・業務マニュアル 等 ●ハードウェア構成等変更時 ・運用設計書 ・構築設計書 等	各X部	各X部		
56			業務アプリケーションの追加開発時に作成する各種成果物	例 ・各種設計書(基本設計、詳細設計) ・各種テスト関連ドキュメント (テストシナリオ、テスト結果報告書) ・ジョブネット図 等	各X部	各X部		
57			ヘルプデスク	ヘルプデスク業務作業計画書	-	X部		X部
58				問い合わせ及び回答内容結果	-	X部	X部	平成27年3月31日
59	問い合わせ内容分析結果	-		X部	X部			
60		ヘルプデスク業務作業実施報告書	-	X部	X部			
61	プロジェクト管理	システム保守・運用実施計画書	-	X部	X部	平成26年4月1日		
62		システム保守・運用業務作業実施報告書	-	X部	X部	平成26年4月～平成31年3月 までの各月		
63		システム保守・運用業務における中間成果物	議事録等各成果物の補助資料	各X部	各X部	引継ぎ開始前まで		
64		業務引継ぎ計画書	同一業者へ再委託の場合、必要なし	X部	X部			
65		業務引継ぎ実施内容	同一業者へ再委託の場合、必要なし	X部	X部	平成31年3月31日		